河东菜场周边路面浇筑、污水排放工程

预算审核说明

一、工程概况

本工程为河东菜场周边路面浇筑、污水排放工程，设计范围为污水管D200HDPE双壁波纹管铺设165m，污水管D300HDPE双壁波纹管铺设144m，雨水管D300HDPE双壁波纹管铺设129m，雨水连接管D200 HDPE双壁波纹管铺设28m，0.5m*0.5m污水检查井19座，0.5m*0.5m雨水检查井10座。雨水口井7座,砌筑隔油池二座，混凝土路面修复731㎡，人行道修复35㎡,成品0D315塑料污水检查井10座。
二、审核依据 

由首辅工程设计有限公司设计的施工图纸； 

《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

《浙江省建设工程计算规则》（2018版）；

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

主要材料价格参照2022年第12期金华建设工程造价信息、义乌信息价计入，无信息价的材料按市场询价计入；
人工单价参照2022第12月金华市建设工程人工市场信息价；

取费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），按市政工程一般计税计取，所有弹性费率取费均按中值计取，固定费率按规定计取；

有关计价问题研讨会会议纪要；

现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定；

三、审核说明

（一）市政部分

1、土方类别按三类土计入，余方外运按5km计入，倒土地点自行考虑；

2、道路砼破除挖除厚度暂按20cm计入，实际不同，结算时按实调整；

3、本工程道路混凝土面层、人行道基层按商品混凝土计入，其余按现浇现拌考虑；

4、经设计答复：Y1~Y4与W1~W6段、Y6~Y9与W2-4段为同管沟开挖，雨污水管中心间距按70cm计算，若实际施工间距达不到70cm，结算时按实扣除；
6、检查井、雨水口井、隔油池砌体暂按混凝土标准实心砖计入，实际不同按实调整；

7、污水管道考虑闭水试验，实际不同按实调整；

8、本工程铸铁井盖价格按金华信息价计入，若实际施工井盖达不到设计承载力要求，结算时单价按实调整；

9、 HDPE双壁波纹管单价暂按中塑品牌价格计入，管材参数需达到设计标准，结算时以波纹管影像资料为依据按实结算；

10、管道混凝土方包按图纸设计要求管顶覆土深度小于0.7cm考虑计入，若实际施工达不到设计标准，结算时按实扣除；
11、管道沟槽开挖工作面按图纸设计宽度计入，若实际施工达不到设计标准，结算时按实扣除；
12、水泥按袋装价格计入；

13、本工程考虑挖掘机进出场费按300元/趟计入；

14、本工程污水管网W1~已建污水检查井段沟槽为人工开挖，W6~W15污水检查井段沟槽无需开挖；
15、成品0D315塑料污水检查井按120元/套（含井座、井筒、井盖）除税综合价计入；

16、砖砌隔油池暂按图集《04S519》P115 3型砖砌隔油池（池顶有覆土）做法计入，实际做法不同按实调整。
