
东阳市湖溪镇照坞水库改造提升工程预算审核说明

一、工程概况

照坞水库位于东阳市湖溪镇三甲村，是一座以灌溉、防洪为主，兼顾养殖等综合利用的小（二）型水库，水库灌溉面积为1500亩。

水库基本特征：水库坝址以上集雨面积3.63km²，主流长度2.845km，河道平均坡降为 9.39%。总容积44.80万m³，正常容积34.49万m³，大坝为粘土心墙坝，坝顶高程208.80m（系1985国家高程基准，下同），防浪墙顶高程209.50m，最大坝高24.3m，坝顶宽度4.2m，坝长87.0m。

洪水标准及工程等级：设计洪水标准为30年一遇，设计洪峰流量为89.18m3/s，调洪后下泄流量为79.18m3/s，设计洪水位207.82；校核洪水标准为300年一遇，校核洪峰流量为134.53m3/s，调洪后下泄流量为120.50m3/s，校核洪水位208.39m；工程等别为V等，主要建筑物大坝、溢洪道和放水设施为5级。

编制依据

浙江乡风工程设计有限公司设计的施工图及预算书；

2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）；
3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）；
4、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021）；
5、《浙江省水利水电施工机械台班费定额》（2021）；

6、浙江省水利厅《关于印发<浙江省水利工程造价计价依据（2010年）>补充规定（一）的通知》（浙水建〔2013〕81号）；
7、《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》（财税[2016]14号）。
8、浙江省水利厅《关于我省水利工程造价计价依据中增值税税率调整的通知》（浙水建〔2018〕8号）；
9、其他相关的预算补充规定。
三、取费及其他说明

（一）、建安工程

1、取费标准：按三类工程-其他水利工程取费；

2、措施费按直接工程费的3.5%计取；

3、间接费：土方工程取6.5%，石方工程取9.5%，混凝土工程取9.5%，钢筋工程取5.7%；安装工程取50%（人工费）；

4、利润：取5%；

5、税金：取9%。

（二）、临时工程
施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程以建安工程费为基数，按比例1.5%计取；

安全文明施工费按建安工程费、施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程之和的1.6%计取；

其他临时工程按建安工程费、施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、安全文明施工费之和的1.5%计取。
（三）、其他费用

保险费以建安工程费、临时工程费之和为基数，按比例0.475%计取。
（四）、主要建筑材料价格

材料单价按金华市2023年第4期工程造价信息。
工程量计算说明 

1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

2、本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人根据图纸、现场、规范等因素自行报价，费用计入总价，结算时不作调整；

3、工程量清单中项目描述不详之处，各投标人结合施工图纸、图集及规范等要求进行报价和施工。不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由；

4、请投标单位结合现场综合考虑施工场地不能满足正常使用所产生的额外费用；

5、投标单位应根据现场踏勘、场地等情况，在投标单价中综合考虑土石方类别、土石方调配方案等因素；
6、砼采用自拌还是商品砼由投标单位在报价时根据现场条件等自行综合考虑到投标单价内。混凝土的拌合和运输、抗渗、抗冻等各种添加剂等均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不再调整；
7、工程量及其他说明

（1）、背水坡坝面重建草皮护坡暂按1839㎡计入，如实际施工不同时，按实调整；

（2）、溢洪道底板石方凿除厚度暂按0.4m计入，如实际施工不同时，按实调整；
（3）、溢洪道M7.5浆砌块石挡墙局部提升暂按30m3计入，如实际施工不同时，按实调整；

（4）、M7.5浆砌块石大方脚长度暂按3m计入，如实际施工不同时，按实调整；

（5）、石方回填部分按场内石方开挖利用考虑，其余土石方外运3KM计算，如实际施工不同时，按实调整；
（6）、砂比重1.5，砾石、碎石比重1.6，块石比重1.7，本工程用砂按机制砂计入。
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