省级文物保护单位朱家绍德堂修缮工程

预算编制说明
 一、工程概况：
1、工程名称：省级文物保护单位朱家绍德堂修缮工程；
2、建设单位：兰溪市黄店镇朱家村股份经济合作社；

3、设计单位：浙江大陆建筑特种工程有限公司；

4、预算编制单位：浙江华杰工程咨询有限公司；
5、建设地点：兰溪市黄店镇朱家村；

6、工程概况及内容：朱家绍德堂文物本体总建设面积约739平方米；朱家绍德堂主要病害是木构架局部变形、墙体局部倾科、部分木构件糟朽，霉烂、虫蛀严重，木构件表面油漆起皮，剥落等，根据朱家绍德堂现状保存情况，依据修缮设计原则，对文物本体进行保护修缮，恢复之前受损的风貌。针对建筑残损台基地面、木结构、墙体墙面、屋顶瓦面、门窗装修等进行基本维修加固。
以上内容具体以设计图纸及工程量清单为准。
二、编制依据：

1、本工程预算根据浙江大陆建筑特种工程有限公司的施工图为依据，结合实际现场踏勘计算工程量；

1、2018版《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》；

2、2018版《浙江省通用安装工程预算定额》；

3、2018版《浙江省古建筑修缮预算定额》；

4、2018年《浙江省市政工程预算定额》；

5、2018年《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》；
6、2018版《浙江省建设工程计价规则》；

7、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；

8、市政工程工程量计算规范GB50857-2013；

9、通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013；

10、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013；
11、省市有关工程造价方面的文件和规定。
12、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；
13、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释；
14、建设单位提供的施工图；

15、材料价格参照2024年第1期《金华造价信息》，2024年第1期《浙江造价信息》,没有信息价的按市场价；

16、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
17、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释。
三、编制说明

（一）取费说明

仿古建筑修缮部分：

 1、企业管理费、利润：企业管理费按仿古建筑工程中值16.78%计取，利润按中值7.6%计取；

2、组织措施费：安全文明施工基本费按仿古建筑工程非市区工程中值5.32计取，其余施工组织措施费未计取；

3、规费按市政安装工程中值31.75%计取*系数0.7；

4、税金按9%计取；
安装部分：

1、企业管理费、利润：企业管理费中值21.72%计取，利润按中值10.4%计取；

2、组织措施费：安全文明施工非市区工程中值5.92%计取，其余施工组织措施费未计取；

3、规费按安装工程中值30.63%计取*系数0.7；

4、税金按9%计取；
（二）价格说明

1、人工单价按金华造价信息2024年第1期调整到一类人工工日单价136元，二类人工工日单价149元，三类人工工日单价172元。

2、主要材料采用2024年第1期金华市除税信息价格，其除税信息价与预算限价间的价差在计取税金后列入相应项目的单价中。
（三）工程量说明

仿古建筑修缮部分
根据业主意见，三合土地面保护15元/㎡，结算按实调整。
根据设计意见，在檐口部位，因后期多次修补墨绘已经看不清了，现在是按两道墨线的形制进行恢复，结算按实调整。
根据财政审批意见，更换的木构件拆除后，对拆除部位周边临时支撑、加固暂定综合价5000元/项，结算按实调整。
清理室内原有杂物，工程量暂定10个工日，结算时按签证工程量计算。
人工二次搬运费，工程量暂定，结算时以签证方量为准。
6、以上编制与实际施工不一致时，结算时按实际调整；

安装部分：

1、本次清单编制电气照明设施、给排水管道及设施计入；

2、本次清单编制消防给水从水表后开始计入，前段设备均未考虑；

3、本次清单配电箱前段管线由甲方自理，引至智慧监控网络管线未计入；

四、暂定价部分（结算时按实签证）
	序号
	名称
	单位
	单价（元）
	备注（除税价）

	1
	更换的木构件拆除后，对拆除部位周边临时支撑、加固
	元/项
	5000
	暂定综合价

	2
	三合土地面保护
	元/㎡
	15
	暂定综合价

	5
	小宫灯
	元/套
	260
	暂定主材价


五、暂列金额（除税价）8万元，编列于仿古建筑其他措施项目中。
