金东区孝顺镇新仁村村内道路及广场白改黑项目

招标控制价编制说明
一、工程范围及内容

本工程位于金东区孝顺镇新仁村青龙头自然村内，路段均为白改黑的做法，共有五排房屋前后六个路段，以及弄堂及停车场，白改黑总面积10178.56平方米。

白改黑结构层为：5.0cm密级配细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C+透层油(乳化沥青PC-2,1.0L/m2)。

二、编制依据
1、众生设计集团有限公司设计的《金东区孝顺镇新仁村村内道路及广场白改黑项目》施工图纸(CAD图纸，2024年3月）；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及有关补充规定；

3、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013及有关补充规定；

4、2018版《浙江省市政工程预算定额》、2018版《浙江省建设工程计价规则》及相关文件规定；
5、关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知建建发【2018】104号；

6、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建【2018】61号；

7、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发【2019】92号；

8、疫情常态化防控增加费和智慧工地增加费计取依据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发【2022】37号；

9、浙江省、金华市相关造价文件。

三、工程量编制说明
1、白改黑面积10178.56㎡,结构层为5.0cm密级配细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C+透层油(乳化沥青PC-2,1.0L/m2)；

2、大型机械设备进出场及安拆按项计列，结算时不再调整；
3、施工安全维护采用180cm高水马，水马按4次摊销考虑，工程量暂按50米考虑，如实际施工中水马规格、数量不同，结算时按实调整。
四、费率
本次招标控制价编制采用一般计税法

1、企业管理费、利润，按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取，即企业管理费17.04%，利润9.99%； 

2、施工组织措施费：安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按市政土建工程非市区工程一般计税中值乘以1.15系数计取，为8.4%；

3、规费按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值18.75的50%计取，为9.38%；

4、税金按9%计取。

五、人工、材料价格

1、材料价格：依据2024年3月《金华造价信息》材料除税价，2024年3月《浙江造价信息》（正刊）除税价，无信息价的材料按市场价，具体材料价格取定详见主要材料价格表；
2、人工价格：人工费按2024年3月金华市建设工程人工市场信息价计，一类工136元/工日，二类工149元/工日，三类工172元/工日。

六、工程预算造价结果

本工程总造价为人民币柒拾玖万壹仟玖佰贰拾陆元整（小写：791926元），未设置暂列金额。  

预算编制单位：浙江中达工程造价事务所有限公司

2024年4月15日
