
江北街道拆后重建渔店村道路工程

清单编制说明

一、工程概况：

本工程为江北街道拆后重建渔店村道路工程,包括15cm厚混凝土路面约22283平方、22cm厚混凝土路面约3008平方、仿花岗岩人行道约1373平方、1500*1500树池62个、A区块(篮球场)路面约707平方、5cm厚花岗岩广场约883.5平方、2.8米高浆砌块石约38.1米、乔木约62株、灌木约503.9平方、地被约38.9平方等。
二、编制依据及取费标准：

浙江欣尚工程设计有限公司设计的施工图纸(出图日期2023年2月)；
建设单位提供的情况说明；
《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；
计价问题研讨会会议纪要（第一~六期）；
现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定。
三、通用部分：

各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人根据图纸、现场、规范等因素自行报价，费用计入总价，结算时不作调整；

工程量清单中项目描述不详之处，各投标人结合施工图纸、图集及规范等要求进行报价和施工。不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由；

请投标单位结合现场综合考虑施工场地不能满足正常使用所产生的额外费用；

投标单位结合实际情况、现场踏勘施工现场等可能涉及的其他费用均一项进行综合报价，中标后不作调整；

投标单位应根据现场踏勘、场地等情况，在投标单价中综合考虑土石方类别、湿土降排水、土石方调配方案、场内外运距、堆放场地等因素；

疫情常态化防控、“智慧工地”相关费用暂按建建发[2022]37号“关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”计入，若实际未实施，结算时予以调整。

编制说明
混凝土路面、人行道及铺装部位挖土方厚度暂按各部位结构层厚度计入：绿化部位暂按种植土回厚度计入，结算时按实调整；
根据建设单位情况说明本工程混凝土暂按自拌混凝土计入，混凝土运输暂按机动翻斗车200米计入，实际施工与预算不符时按实调整，单价按招标控制价差价调整；
道路路面锯缝深度按图纸说明3cm计入，缝内填料按图纸要求计入；
道路路面养护暂按养护毯计入；
水泥按袋装价格计入；
院子周边及道路外侧无建筑物部位除设计图纸要求设置侧石外，其它部位均按施工图图号LS-04-2节点计算，实际不同时按实调整；
根据建设单位情况说明混凝土路面图纸做法中C30水泥混凝土基层按C30水泥混凝土面层计入；
根据建设单位情况说明道路结构做法中5cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土不计入本次预算；
挡墙基础挖填深度暂按0.8米计入，结算时按实调整；
本工程中如有工程内容不全之处，均按施工图纸及验收规范。
五、暂定材料价和暂定综合价见下表：

	序号
	材料(设备) 名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	不锈钢栏杆
	米
	38.1
	260
	9906
	暂定除税综合价

	2
	池塘抽水及围堰
	项
	1
	2000
	2000
	暂定除税综合价

	3
	暂定价 小计
	11906
	

	4
	税金 9%
	1072
	

	5
	暂定价 合计
	12978
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