

# 婺城区白龙桥镇上下邵四村联建厂房出租项目 终止公告

各潜在投标人：

- 1、婺城区白龙桥镇上下邵四村联建厂房出租项目由于政策处理原因，本项目公告终止。
- 2、已交缴的投标保证金，原帐户退回，请自行关注。

浙江科佳工程咨询有限公司

婺城区白龙桥镇上下邵村股份经济合作社

婺城区白龙桥镇人民政府

2023年3月22日