
东阳市湖溪镇水下坑水库改造工程
预算审核编制说明
一、工程概况
本工程为东阳市湖溪镇水下坑水库改造工程，建设地点位于东阳市湖溪镇，建设内容包括大坝加固、帷幕灌浆、溢洪道改造、涵管处理、启闭机房等。
二、审核依据    

1、金华市水利水电勘测设计院有限公司设计的施工图；

2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；
3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）；
4、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）；
5、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；

6、浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于印发浙江省水利工程造价计价依据（2021年）的通知；
7、其他相关的预算补充规定。  

三、基础单价

1、人工预算单价按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）为128元／工日；

2、主要建筑材料价格

材料单价按金华市、义乌市2023年第12期工程造价信息及市场价。
进入直接费的水泥预算价限价300元/吨，钢筋预算限价3000元/吨，柴油预算限价3000元/吨，外购砂1、碎石、块石预算限价60元/立米，外购砂2、抛石预算限价30元/立米，外购条石预算限价300元/立米，材料预算价超过限价部分作为价差，计取税金后计入相应的单价内，实际材料预算价格低于限价的按实计算。本工程各项材料价格均为运送至工地现场的价格。
本工程用砂按机制砂计入。

审核说明

弃料外运按3km计，借土回填按1km考虑；

帷幕灌浆钻孔暂按Ⅹ类岩石考虑，帷幕灌浆根据按自下而上灌浆法考虑，透水率按8~10Lu考虑；结算时按实调整；
土石比按7：3考虑；

清淤工程量暂按1000m3计入，清淤方外运按3km计，结算时经业主、监理签证计结；

非开挖导向管道地质按岩石级别IX-X级考虑；
材料容重换算系数：1吨砂=1.4立方，1吨碎石=1.6立方，1吨块石=1.7立方。

