

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：磐安县盘峰乡大岭头村村内道路

白改黑工程

咨询业务类别：预算编制

咨询报告日期：2024年4月16日



浙江中信工程咨询有限公司

0310058236

咨询报告书编号：浙中信预（2024）第 25 号

咨询项目委托单位：磐安县盘峰乡大岭头村股份经济合作社

咨询项目建设单位：磐安县盘峰乡大岭头村股份经济合作社

咨询企业法定住所：金华市宋濂路 1060 号

法定代表人：蔡慧平

技术负责人：盛洪波

联系人：蔡慧平

联系电话：0579-82177300

咨询作业期：2024 年 4 月 16 日—2024 年 4 月 17 日

项目负责人：胡佳佳

执业资格（签章）：



编制人：

执业资格（签章）：



编制人：

执业资格（签章）：



审核人：

执业资格

（签章）：中信工程咨询
有限公司
有效期至：2025年03月08日

审定人：

执业资格（签章）：



浙江中信工程咨询有限公司

ZheJiang ZhongXin Engineering Consulting Co.,Ltd.

浙中信预(2024)第25号

关于磐安县盘峰乡大岭头村村内道路白改黑工程 预算编制的报告

磐安县盘峰乡大岭头村股份经济合作社：

我们接受贵单位的委托，并根据委托合同的要求，对由磐安县盘峰乡大岭头村股份经济合作社（以下简称建设单位）负责建设的磐安县盘峰乡大岭头村村内道路白改黑工程的施工图预算进行了编制，本工程送审资料的真实性、合法性、完整性由建设单位负责，我们的责任是按照提供的资料及国家有关规定对施工图进行预算编制。在编制过程中，我们本着实事求是、客观公正的原则，运用了包括复核计算、现场踏勘等我们认为必要的编制程序；对于其中的工程量、暂定价、暂定材料和暂列金额等与贵单位进行了反复的核对与协商。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

磐安县盘峰乡大岭头村村内道路白改黑工程，主要工作内容路面白改黑、标线、标志牌等。

二、编制依据

1、建设单位提供的施工图纸等工程文件及资料（建设单位应对提供的工

程文件及资料的真实性、合法性、完整性负责),并结合工程实地踏勘丈量;

2、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)及补充定额、解释;

3、《磐安县城城区建设工程主要材料价格信息简报》、《金华建设工程造价信息》;

4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号文)。

5、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释。

三、编制说明

1、费率标准:

本工程取费按市政工程计取,浮动费率取中值,管理费 17.04%,利润 9.99%,安全文明施工费 7.3%,冬雨季施工增加费 0.13%,规费 9.375%。

税金按 9%计取。

2、人工费:

按《金华建设工程造价信息》(2024年第3期)人工市场信息。

3、材料价:

根据《磐安县城城区建设工程主要材料价格信息简报》(2024年2月份)、《金华建设工程造价信息》(2024年第3期),没有信息价的市场价及暂定价由建设方确认。

四、暂定价项目

无。

五、编制结果

本工程预算造价捌拾伍万肆仟壹佰零陆元整（¥854106）元，详见预算书。

- 附件：1、预算汇总表
2、预算表
3、营业执照复印件



抄 送：磐安县盘峰乡大岭头村股份经济合作社

招标控制价费用表

工程名称: 磐安县盘峰乡大岭头村村内道路白改黑工程

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	市政	854106.08		1778.82	2285.66	70522.52	
1.1	道路	854106.08		1778.82	2285.66	70522.52	
合计		854106.08		1778.82	2285.66	70522.52	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:市政-道路

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	779370.44	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma\text{分部分项}(\text{定额人工费}+\text{定额机械费})$	24367.34	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1927.46	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma\text{技措项目}(\text{定额人工费}+\text{定额机械费})$		
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 7.91\%$	1927.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 7.3\%$	1778.82	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma\text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma\text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	$\text{甲供材料暂估金额} \times \text{费率} + \text{甲供设备暂估金额} \times \text{费率}$		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 9.38\%$	2285.66	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	70522.52	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	854106.08	


分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							人工费	其中		
								机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]								
1	价	热沥青灌缝	m	10976	7.00	779370.44	9205.48	19292.46		
2	价	50cm宽抗裂贴	m	10976	15.00	164640.00				
3	2-166	黏层水泥混凝土石油沥青0.5L/m ²	m ²	6540	2.36	15434.40	457.80	65.40		
4	2-208+2-209*2换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度5(cm)	m ²	6540	76.81	502337.40	7521.00	18312.00		
5	2-298	热熔型路面标线	m ²	142	39.12	5555.04	1049.38	877.56		
6	暂定价	标志牌 (包括基础安装)	个	6	1000.00	6000.00				
7	暂定价	道口立柱 (包括基础安装)		12	300.00	3600.00				
8	2-368	减速垄 (减速带) 橡胶反光减速带 500×400×30	m	10	97.16	971.60	177.30	37.50		
9	价	沥青摊铺机进退场费	项	1	2000.00	2000.00				
10	价	压路机进退场费	项	1	2000.00	2000.00				
本页小计						779370.44	9205.48	19292.46		
合计						779370.44	9205.48	19292.46		

单位(专业)工程名称:市政-道路

标段:

第1页 共1页



营业执照

统一社会信用代码

91330703743463663X (2/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

SCJDGL (副本) SCJDGL

名称 浙江中信工程咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 蔡慧平

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2002年09月20日

住所 浙江省金华市宋濂路1060号

经营范围 许可项目：工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：招投标代理服务；采购代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2022年09月21日