
乌溪江引水工程灌区（金华片）标准化管理创建工程

更新升级项目预算编制说明

一、工程概况：
    1.工程名称：乌溪江引水工程灌区（金华片）标准化管理创建工程更新升级项目；

2.建设地点：金华市婺城区；
3.工程概况：总干渠老鹰头分水闸出口挡墙及底板修复、龙口水闸下游挡墙修复、标志标牌制作与安装。
二、 编制依据    

1.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；

2.《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）；

3.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2021年)；

4. 2024年2月金华《造价信息》中的除税价；

5. 业主提供的施工图（电子版）；

6. 其他有关定额、文件。

三、 人工及主要材料预算价格  

1.人工预算单价：根据(2021)《编规》规定，人工预算单价调整为128元/工日（包括机上人工）。

2.进入直接工程费的主要材料（水泥、钢材、柴油、炸药、外购砂石料等及外购成品购件按《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》（2021）规定的限价计算，其超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实计算。
主要材料预算限价表

	序号
	材料名称
	单位
	限价（元）

	1
	水泥
	t
	300

	2
	钢筋
	t
	3000

	3
	柴油
	t
	3000

	4
	炸药
	t
	6000

	5
	外购砂石料1
	m3
	60

	6
	外购砂石料2
	m3
	30

	7
	外购条石
	m3
	300

	8
	商品混凝土
	m3
	150

	9
	外购沥青混凝土
	m3
	450

	10
	外购成品购件
	元
	预算价格的25%


四、工程取费及施工措施

费用标准按水利工程三类工程标准取费，本工程计税按一般计税法：

1. 措施费：以直接工程费为计算基础，建筑工程取3.5%；

2. 间接费：土方工程按直接费的6.5%，石方工程、堆砌石工程、混凝土工程按直接费的9.5%，基础处理工程按直接费的9%，钢筋制安按直接费的5.7%；

3. 企业利润：按直接费和间接费之和的5%计入单价；

4.三税税金：按直接费、间接费和企业利润三项之和的9%计入单价。
五、施工临时工程

施工临时工程实行总价包干使用，结算不作调整。根据编规〔2021〕规定，安全施工费按建筑安装工作量的1.2%计取，文明标化工地建设费按建筑安装工作量的0.3%计取，且实行标外管理。“安全施工费”的使用管理办法按国家和省有关规定执行，使用范围详见编规附录8；

六、其他费用

1、工程保险费包括工程一切险及第三者责任险，工程保险费按按建安工作量的0.45%计算；
七、编制说明

    1.清单中砼拌和方式均按自拌砼考虑；
2.工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，最终结算的工程量按实计量。

3.预留金1.5万元。
