

尖山镇农村公路提升改造工程监理

中标结果公告

项目编号：H202404240005001

标段分类：服务-监理

一、招标人：磐安县尖山镇人民政府

二、工程名称：尖山镇农村公路提升改造工程监理

三、招标代理机构：浙江中投工程管理咨询有限公司

四、招标范围：尖山镇农村公路提升改造工程 11 条线路的施工图纸设计范围内容及业主要求内容的施工全过程及缺陷责任期的缺陷修复的施工监理。本项目主要内容为尖山镇农村公路提升改造工程计划表主要有 11 条线路分别是：X601 万天线雅庄段（1.52km）、X608 方镜线林宅至尖山段（2.214km）、Y008 斐湖-长蛇头-洋横路（3.825km）、C055 斐葛线-斐湖（0.58km）、C062 里光洋-光明新村（0.7km）、C063 栗岭-珍溪（2.873km）、C067 塘田-榧里（2.326km）、C068 张斯-杨树坞（0.85Km）、C069 塘田-黄阁坑（3.057km）、C115 万天线-电站（1.82km）、C211 榧里-黄塘溪（1.47km），计划实施总里程为 21.365km。本次招标概算投资 1740.76 万元，建安费 1561.6033 万元。

五、招标方式：公开招标

六、中标结果公示

| 名次 | 中标人 | 中标让利率% | 中标价(元) | 项目负责人 | 工期 | 质量目标 |
|----|--------------|--------|--------|-------|-----------------|--------------|
| 1 | 浙江和禄工程管理有限公司 | 8.80 | 268246 | 刘金河 | 监理服务期：38 个月，其中施 | 符合国家相关验收合格标准 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | 工阶段 监 理 14 个月 (其中 施 工 准 备 期 监 理 1 个月,施 工 及 交 工 验 收 期 监 理 13 个 月),缺 陷 责 任 期 阶 段 监 理 24 个月。 | |
|--|--|--|--|--|---|--|

七、开标时间：2024-04-30 14:00:00

八、其他事项：

\